

IZP.2710.23.2017

Pilzno, dn. 11-10-2017 r.

**ZMIANA NR 2  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PN. „BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH  
NA TERENIE GMINY PILZNO”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Część II: Wzór umowy

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli to opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- wstrzymania robót przez Zamawiającego, jeżeli to wstrzymanie nie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy np. związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót,
- realizacji dodatkowych robót budowlanych,
- działania siły wyższej (w tym klęski żywiołowej),
- wystąpienia przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Wykonawcy.”

Część III: Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna

1) Część II - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Słotowej: w przedmiarze robót branża budowlana - roboty budowlane zewnętrzne w poz. 60 zmienia się ilość robót z 40 szt. na **1 kpl.**

Ponadto Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert (określone w pkt 18 IDW) w następujący sposób tj.:

- termin składania ofert zostaje zmieniony na: **do 19-10-2017 r. do godziny 13:00,**
- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: **19-10-2017 r. godzina 13:10.**

**BURMISTRZ PILZNA**  
*mgr inż. Ewa Gołębiewska*

