

GMINA PILZNO
ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno
NIP 8722219344, REGON 851661197

IZP.2710.3.2018

Pilzno, dn. 26-04-2018 r.

**ZMIANA NR 3
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PN. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
W STRZEGOCICACH O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zmienia się projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy zamienny dla instalacji wentylacji mechanicznej – nowa postać w załączeniu.
- 2) Zmienia się projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy zamienny dla instalacji ciepła technologicznego – nowa postać w załączeniu.
- 3) W branży architektura Projektu budowlanego i wykonawczego zamiennego zmienia się rysunki A13, A18 – nowa postać w załączeniu.
- 4) W branży sanitarnej Projektu budowlanego i wykonawczego zamiennego zmienia się rysunki S3, S6, S9 – nowa postać w załączeniu.
- 5) W branży elektrycznej Projektu budowlanego i wykonawczego zamiennego zmienia się rysunki 2A, 2B, 2C – nowa postać w załączeniu.
- 6) W dokumentacji technicznej „Wytyczne do wykonania instalacji i montażu urządzeń – system alarmowy” oraz „Wytyczne do wykonania instalacji i montażu urządzeń – system monitoringu” zmienia się rysunek M2 – nowa postać w załączeniu.
- 7) Zmienia się przedmiar branżowy „Branża budowlana” – nowa postać w załączeniu.
- 8) Zmienia się przedmiar branżowy „Instalacja wentylacji mechanicznej” – nowa postać w załączeniu

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Krawiec