

IZP.2710.4.2018

Pilzno, dn. 18-04-2018 r.

**ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PN. „WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
DLA STABILIZACJI OSUWISK NA TERENIE GMINY PILZNO”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zamawiający informuje, że w podpisywanych umowach dla poszczególnych części niniejszego zamówienia zostaną wprowadzone nowe nazwy zadań tj.:

- obecna nazwa części I: „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Gołęczyna wraz z odtworzeniem i zabezpieczeniem drogi gminnej w Gołęczynie w km 2+580- 2+660 (106576R). Osuwisko nr 18-03-065-0315” zostanie zastąpiona nazwą: **„Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej „Kopaliny” (106576R) w m. Gołęczyna w km 2+580 - 2+660”**.

- obecna nazwa części II: „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Pilzno wraz z odtworzeniem i zabezpieczeniem drogi gminnej w Pilźnie w km 0+045 - 0+070 (106602R) oraz regulacją i umocnieniem dna i brzegów potoku na długości ok. 100 m. (dz. nr 1531). Osuwisko nr 18-03-065-0314” zostanie zastąpiona nazwą: **„Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej ul. Kościuszki (106602R) w m. Pilzno w km 0+045 - 0+070”**.

BURMISTRZ PILZNA


mgr inż. Ewa Gołębiewska